

## 19.100.2023 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 19.100.2023 (08.029)

**Tanımı** Kazıdan çıkan taşlardan kemer inşaat için çaplanmış moloz taşı hazırlanması

**Birimi** m<sup>3</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Rayiçler


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	3474,13	0,00	0,00
2025-Kasım	3444,32	0,00	0,00
2025-Ekim	3358,68	0,00	0,00
2025-Eylül	3253,50	0,00	0,00
2025-Ocak	2812,50	0,00	0,00
2024	2130,00	0,00	0,00
2023-2	1287,50	0,00	0,00
2023-1	793,00	0,00	0,00
2022-3	511,25	0,00	0,00
2022-2	392,50	0,00	0,00
2022-1	392,50	0,00	0,00
2021	256,23	0,00	0,00
2020	210,15	0,00	0,00
2019	178,85	0,00	0,00
2018	141,35	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 19.100.2023 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 19.100.2023 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İŞÇİLİK		
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	2,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,000000
10.100.1001	01.001	Taşçı ustası	Saat	8,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.