

35.725.2420 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|----------------|--|
| Poz No | 35.725.2420 (922-300) |
| Tanımı | Hasta ve yük asansörü, kat yükseklik farkı |
| Birimi | Adet |
| Kurum | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı |
| Fasikül | Asansör ve Tesisatı |


Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 5655,96 | 3631,64 | 1815,82 |
| 2025-Kasım | 5610,93 | 3600,48 | 1800,24 |
| 2025-Ekim | 5506,05 | 3510,96 | 1755,48 |
| 2025-Eylül | 5335,05 | 3400,94 | 1700,47 |
| 2025-Ocak | 4546,80 | 2940,00 | 1470,00 |
| 2024 | 1950,00 | 714,00 | 357,00 |
| 2023-2 | 1280,00 | 510,00 | 255,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 974,00 | 364,00 | 182,00 |
| 2022-3 | 772,00 | 303,00 | 151,50 |
| 2022-2 | 731,60 | 263,00 | 131,50 |
| 2022-1 | 650,00 | 263,00 | 131,50 |
| 2021 | 460,00 | 202,00 | 101,00 |
| 2020 | 367,00 | 166,00 | 83,00 |
| 2019 | 329,00 | 141,00 | 70,50 |
| 2018 | 265,00 | 114,00 | 57,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.725.2420 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Kabinin en alt ve üst durakları arasındaki yükseklik her bir kat için 3 metreden fazla olduğunda, her bir metre için ödenecek yükseklik farkı.

35.725.2420 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-------------|-----------------|---|--------|----------|
| | | Malzeme Bileşenleri | | |
| 30.725.2420 | | Hasta ve yük asansörlerinde / Kat Yükseklik Fiyat Farkı / ASANSÖR TESİSATI (Rayici) | m | 1,000000 |
| | | Montaj Bileşenleri | | |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 3,920000 |
| 10.100.1081 | 01.518 | Elektrik ustası | Saat | 3,920000 |
| 10.100.1083 | 01.520 | Elektrik usta yardımcısı | Saat | 3,920000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.