
Poz No
Tanımı
Birimi
Kurum
Fasikül

V.1335/B
Hidrolik kireç harcı ile yonu taşından silmeli ayna taşı yapılması ve yerine konması işçiliği
m²
Vakıflar Genel Müdürlüğü

Yıl Birim Fiyatı Montaj Fiyatı Demontaj Fiyatı

2009 0,00 0,00 0,00

2010 0,00 0,00 0,00

2012 0,00 0,00 0,00

2016 690,31 0,00 0,00

2022-1 2175,23 0,00 0,00

2017 739,91 0,00 0,00

2008 0,00 0,00 0,00

2018 830,44 0,00 0,00

2023-1 4387,99 0,00 0,00

2021 1415,15 0,00 0,00

2023-2 6237,89 0,00 0,00

2022-2 2206,24 0,00 0,00

2022-3 2831,09 0,00 0,00

2007 0,00 0,00 0,00

2003 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2014 517,00 0,00 0,00

2013 465,88 0,00 0,00

2015 616,71 0,00 0,00

2004 0,00 0,00 0,00

2005 0,00 0,00 0,00

2006 0,00 0,00 0,00

2020 1159,08 0,00 0,00

2019 1004,38 0,00 0,00

Birim Fiyatları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.
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Birim Fiyatları Grafiği

Yapım Şartları

Poz no: V.1334/B şartlarıyla silmeli ayna taşı yapılması ve yerine konması işçiliği (taş bedeli hariç) her türlü 
malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Poz no: V.1334 gibidir. Profillerin inkişafı nazarı itibare alınmaz.
NOT   : Poz no: V.1334 gibidir.
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Birim Fiyatlar

Oska Yazılım'dan alınmıştır.
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Analizi

Rayiç No Önceki Rayiç No Tanımı Birimi Miktar

Malzeme:

V.0130/C Hidrolik kireç bağlayıcılı dolgu harcı m³ 0,030000

İşçilik:

Kemer Kesme ve İşleme

01.V05 Mütehassıs usta yardımcıları Saat 33,000000

Yerine Konması

01.V04 Mütehassıs usta Saat 8,000000
İnşaat Yerinde Yükleme,Yatay ve Düşey 
Taşıma, Boşaltma

01.V06/01 Restorasyon düz işçi Saat 4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.
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