
Poz No
Tanımı

Birimi
Kurum
Fasikül

V.1162/2
Hidrolik kireç harcı ile minarede yonu taşından kurşunlu ve kenetli barok şerfe altı yapılması 
işçiliği
m²
Vakıflar Genel Müdürlüğü

Yıl Birim Fiyatı Montaj Fiyatı Demontaj Fiyatı

2013 1796,93 0,00 0,00

2022-1 6203,49 0,00 0,00

2021 4052,49 0,00 0,00

2015 2077,34 0,00 0,00

2017 2416,68 0,00 0,00

2016 2323,66 0,00 0,00

2014 1983,78 0,00 0,00

2020 3427,24 0,00 0,00

2004 0,00 0,00 0,00

2022-3 8030,55 0,00 0,00

2005 0,00 0,00 0,00

2003 0,00 0,00 0,00

2007 0,00 0,00 0,00

2006 0,00 0,00 0,00

2009 0,00 0,00 0,00

2008 0,00 0,00 0,00

2019 2966,01 0,00 0,00

2018 2674,98 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2023-1 12400,81 0,00 0,00

2022-2 6255,18 0,00 0,00

2010 0,00 0,00 0,00

2012 0,00 0,00 0,00

2023-2 17513,15 0,00 0,00

Birim Fiyatları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.
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Birim Fiyatları Grafiği

Yapım Şartları

Poz no: V.1160/2 şartlarıyla, minarede yonu taşından kurşunlu kenetli barok şerefe altı yapılması işçiliği (taş 
bedeli hariç), her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli: 
ÖLÇÜ: Poz. No: V.1161 gibidir.
NOT   : Poz no: V.1160 gibidir
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Birim Fiyatlar

Oska Yazılım'dan alınmıştır.
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Analizi

Rayiç No Önceki Rayiç No Tanımı Birimi Miktar

Malzeme:

V.0130/C Hidrolik kireç bağlayıcılı dolgu harcı m³ 0,050000

İşçilik:

Yapılması

01.V04 Mütehassıs usta Saat 68,000000

Yerine Konması

01.V04 Mütehassıs usta Saat 14,000000

Yükleme, Taşıma ve Boşaltma

01.V06/01 Restorasyon düz işçi Saat 14,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.
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