
Poz No
Tanımı

Birimi
Kurum
Fasikül

V.1579
Mermerden 31-35 cm arası genişlikte (35 cm dâhil) silmeli söve yapılması ve yerine konması 
işçiliği
m
Vakıflar Genel Müdürlüğü

Yıl Birim Fiyatı Montaj Fiyatı Demontaj Fiyatı

2015 478,99 0,00 0,00

2022-1 1760,84 0,00 0,00

2020 928,61 0,00 0,00

2009 0,00 0,00 0,00

2022-2 1767,60 0,00 0,00

2014 378,59 0,00 0,00

2023-1 3576,15 0,00 0,00

2017 572,43 0,00 0,00

2016 533,40 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2022-3 2291,58 0,00 0,00

2018 644,15 0,00 0,00

2023-2 5103,68 0,00 0,00

2013 341,25 0,00 0,00

2004 0,00 0,00 0,00

2021 1148,73 0,00 0,00

2008 0,00 0,00 0,00

2003 0,00 0,00 0,00

2007 0,00 0,00 0,00

2005 0,00 0,00 0,00

2010 0,00 0,00 0,00

2012 0,00 0,00 0,00

2019 805,40 0,00 0,00

2006 0,00 0,00 0,00

Birim Fiyatları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.
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Birim Fiyatları Grafiği

Yapım Şartları

Poz no: V.1570 şartlarıyla katraktan çıkmış mermerden 31-35 cm. arası (35 cm. dahil) genişlikte silmeli söve 
yapılması ve yerine konması işçiliği, (mermer bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. 
bedeli: 
ÖLÇÜ: Poz no: V.1570 gibidir.
NOT   : Poz no: V.1571 gibidir.
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Analizi

Rayiç No Önceki Rayiç No Tanımı Birimi Miktar

Malzeme:

V.0107 600 doz çimento şerbeti m³ 0,020000

İşçilik:

01.V05 Mütehassıs usta yardımcıları Saat 36,000000

Yerine KonmasI

01.V04 Mütehassıs usta Saat 2,000000

Yükleme,Taşıma, Boşaltma

01.V06/01 Restorasyon düz işçi Saat 2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.
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