
Poz No
Tanımı
Birimi
Kurum
Fasikül

V.1341/A
Yonu taşından yalnız içi işlenmiş haçvari tonoz yapılması işçiliği (yonu taşı hariç)
m²
Vakıflar Genel Müdürlüğü

Yıl Birim Fiyatı Montaj Fiyatı Demontaj Fiyatı

2022-2 1641,09 0,00 0,00

2010 0,00 0,00 0,00

2009 0,00 0,00 0,00

2003 0,00 0,00 0,00

2005 0,00 0,00 0,00

2021 1064,79 0,00 0,00

2006 0,00 0,00 0,00

2007 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2008 0,00 0,00 0,00

2013 456,14 0,00 0,00

2015 526,75 0,00 0,00

2014 504,21 0,00 0,00

2012 0,00 0,00 0,00

2020 899,41 0,00 0,00

2016 589,51 0,00 0,00

2018 700,08 0,00 0,00

2022-3 2114,38 0,00 0,00

2017 633,08 0,00 0,00

2019 778,76 0,00 0,00

2023-1 3273,88 0,00 0,00

2004 0,00 0,00 0,00

2022-1 1627,19 0,00 0,00

2023-2 4621,78 0,00 0,00

Birim Fiyatları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.
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Birim Fiyatları Grafiği

Yapım Şartları

Poz no: V.1340 şartlarıyla, yonu taşından yalnız içi işlenmiş haçvari tonoz yapılması işçiliği, her türlü 
malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Poz no: V.1340 şartlarına uygun olarak tonozun iç yüzünün inkişaf alanı m2 cinsinden ölçülerek 
bedeli ödenir.
NOT  : Taş bedeli  sözleşme durumuna göre V.0228 pozundan veya  V.0228/1-.......-V.0228/5 pozları 
arasında uygun olanından ödenir.
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Analizi

Rayiç No Önceki Rayiç No Tanımı Birimi Miktar

Malzeme:

Harç ( Kalın Kum İle )

V.0104/A 400 doz çimento harcı yapılması (kalın 
kum ile) m³ 0,060000

İşçilik:

Yapılması

01.V04 Mütehassıs usta Saat 17,500000

Yerine Konması

01.V04 Mütehassıs usta Saat 4,000000

01.V06/01 Restorasyon düz işçi Saat 4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.
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