
Poz No
Tanımı

Birimi
Kurum
Fasikül

V.1169
Çekirdekli veya çekirdeksiz mevcut minare basamak ve yedeğinin ıslahı ve kurşunlu ve kenetli 
olarak yerine konması işçiliği
m
Vakıflar Genel Müdürlüğü

Yıl Birim Fiyatı Montaj Fiyatı Demontaj Fiyatı

2022-2 1165,66 0,00 0,00

2004 0,00 0,00 0,00

2003 0,00 0,00 0,00

2005 0,00 0,00 0,00

2023-1 2330,64 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2006 0,00 0,00 0,00

2015 387,69 0,00 0,00

2008 0,00 0,00 0,00

2010 0,00 0,00 0,00

2014 370,68 0,00 0,00

2019 557,73 0,00 0,00

2009 0,00 0,00 0,00

2012 0,00 0,00 0,00

2022-1 1164,50 0,00 0,00

2022-3 1504,90 0,00 0,00

2007 0,00 0,00 0,00

2016 432,44 0,00 0,00

2020 644,35 0,00 0,00

2021 762,38 0,00 0,00

2018 503,55 0,00 0,00

2017 455,61 0,00 0,00

2023-2 3294,26 0,00 0,00

2013 335,86 0,00 0,00

Birim Fiyatları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.
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Birim Fiyatları Grafiği

Yapım Şartları

Poz no: V.1164 şartlarıyla yonu taşından kurşunlu kenetli çekirdekli mevcut minare basamağının ıslahı ve 
yerine konması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli: 
ÖLÇÜ: Yerine konmuş basamağın şekline göre, poz no: V.1164 veya V.1165 gibidir.
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Oska Yazılım'dan alınmıştır.
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Analizi

Rayiç No Önceki Rayiç No Tanımı Birimi Miktar

Malzeme:

Harç ( Kalın Kum İle )

V.0104/A 400 doz çimento harcı yapılması (kalın 
kum ile) m³ 0,005000

İşçilik:

Hazırlanması

01.V04 Mütehassıs usta Saat 14,000000

Yerine Konması

01.V04 Mütehassıs usta Saat 2,000000

Yükleme,Taşıma, Boşaltma

01.V06/01 Restorasyon düz işçi Saat 2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.
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