
Poz No
Tanımı

Birimi
Kurum
Fasikül

V.1171
Yonu taşından içi ve dışı işlenmiş kurşunlu ve kenetli barok veya ampir minare külahı yapılması 
işçiliği
m²
Vakıflar Genel Müdürlüğü

Yıl Birim Fiyatı Montaj Fiyatı Demontaj Fiyatı

20222 5956,64 0,00 0,00

20223 7690,21 0,00 0,00

2018 2552,74 0,00 0,00

20221 5945,05 0,00 0,00

2013 1682,41 0,00 0,00

2014 1857,41 0,00 0,00

2015 1945,78 0,00 0,00

20231 11906,36 0,00 0,00

2003 0,00 0,00 0,00

2017 2306,83 0,00 0,00

2004 0,00 0,00 0,00

2006 0,00 0,00 0,00

2021 3892,65 0,00 0,00

2020 3284,03 0,00 0,00

2005 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2010 0,00 0,00 0,00

2008 0,00 0,00 0,00

2007 0,00 0,00 0,00

2009 0,00 0,00 0,00

2012 0,00 0,00 0,00

2016 2180,79 0,00 0,00

2019 2842,55 0,00 0,00

20232 16867,63 0,00 0,00

Birim Fiyatları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1171 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları



Birim Fiyatları Grafiği

Yapım Şartları

Kontrolün direktifine mevcut ve orjinal örneğine veya idarece verilecek projesine uygun olarak hazırlanan 
yonu taşından içi ve dışı işlenmiş demir kenetli, barok veya ampir minare külahı yapılması işçiliği, poz no: 
V.1160 şartlarına göre işlenen taşla evvela yerde montajı kalıplara ve istenen örneğine uygunluğu kontrolca 
tespit edildikten sonra yerine poz no: V.1170 şartlarıyla konması (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve 
işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Yapılmış olan külahın, yüksekliğinin inkişafı alınır ve dış yüz alanı geometrik olarak m2 cinsinden 
ölçülerek bedeli ödenir. Alem varsa, yüksekliği dikkate alınmaz,
NOT   : Taş bedeli  sözleşme durumuna göre V.0228 pozundan veya  V.0228/1.......V.0228/5 pozları 
arasında uygun olanından ödenir.
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Oska Yazılım'dan alınmıştır.
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Analizi

Rayiç No Önceki Rayiç No Tanımı Birimi Miktar

Malzeme:

Harç ( Kalın Kum İle )

V.0104/A 400 doz çimento harcı yapılması (kalın 
kum ile) m³ 0,050000

İşçilik:

Hazırlanması

01.V04 Mütehassıs usta Saat 60,000000

Yerine Konması

01.V04 Mütehassıs usta Saat 18,000000

Yükleme,Taşıma, Boşaltma

01.V06/01 Restorasyon düz işçi Saat 18,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.
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