
Poz No
Tanımı
Birimi
Kurum
Fasikül

V.1203/B
Yonu taşından her boyda dört köşeli sütun veya sütunce yapılması ve yerine konması işçiliği
m²
Vakıflar Genel Müdürlüğü

Yıl Birim Fiyatı Montaj Fiyatı Demontaj Fiyatı

2007 0,00 0,00 0,00

2023-1 3375,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2012 0,00 0,00 0,00

2014 501,88 0,00 0,00

2008 0,00 0,00 0,00

2022-3 2181,25 0,00 0,00

2004 0,00 0,00 0,00

2013 454,38 0,00 0,00

2020 928,75 0,00 0,00

2022-1 1687,50 0,00 0,00

2015 528,13 0,00 0,00

2018 713,75 0,00 0,00

2005 0,00 0,00 0,00

2023-2 4812,50 0,00 0,00

2022-2 1687,50 0,00 0,00

2006 0,00 0,00 0,00

2009 0,00 0,00 0,00

2003 0,00 0,00 0,00

2016 598,75 0,00 0,00

2017 643,13 0,00 0,00

2010 0,00 0,00 0,00

2019 803,75 0,00 0,00

2021 1105,63 0,00 0,00

Birim Fiyatları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1203/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları



Birim Fiyatları Grafiği

Yapım Şartları

Poz no: V.1202 şartlarıyla yonu taşından her ölçü ve kesitte yekpare dört köşeli sütun ve sütunce yapılması 
ve yerine konması işçiliği (taş bedeli hariç), her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Poz no: V.1202 gibidir.
NOT   : Taş bedeli  sözleşme durumuna göre V.0227 pozundan veya  V.0227/1-.......-V.0227/5 pozları 
arasında uygun olanından ödenir.
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Birim Fiyatlar

Oska Yazılım'dan alınmıştır.
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Analizi

Rayiç No Önceki Rayiç No Tanımı Birimi Miktar

İşçilik:

01.V04 Mütehassıs usta Saat 20,000000
İnşaat Yerinde Yükleme,Yatay ve Düşey 
Taşıma, Boşaltma

01.V06/01 Restorasyon düz işçi Saat 10,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.
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