
Poz No
Tanımı
Birimi
Kurum
Fasikül

V.0806/B
Hidrolik kireç harcı ileyonu taşı mevcut, silmeli şerefe döşemesi ıslahı ve yerine konması işçiliği
m²
Vakıflar Genel Müdürlüğü

Yıl Birim Fiyatı Montaj Fiyatı Demontaj Fiyatı

2015 183,25 0,00 0,00

2022-2 628,75 0,00 0,00

2007 0,00 0,00 0,00

2019 261,44 0,00 0,00

2010 0,00 0,00 0,00

2012 0,00 0,00 0,00

2022-1 560,18 0,00 0,00

2022-3 751,56 0,00 0,00

2016 201,73 0,00 0,00

2005 0,00 0,00 0,00

2008 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2017 213,21 0,00 0,00

2006 0,00 0,00 0,00

2023-2 1501,50 0,00 0,00

2009 0,00 0,00 0,00

2004 0,00 0,00 0,00

2003 0,00 0,00 0,00

2013 159,56 0,00 0,00

2014 178,54 0,00 0,00

2018 239,94 0,00 0,00

2020 312,09 0,00 0,00

2021 358,54 0,00 0,00

2023-1 1125,81 0,00 0,00

Birim Fiyatları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0806/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları



Birim Fiyatları Grafiği

Yapım Şartları

Kontrolün direktifine uygun olarak poz no: V.0805/B şartları ile yonu taşı mevcut silmeli şerefe döşemesinin 
ıslah edilmesi ve yerine konması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli : 
ÖLÇÜ: Poz no: V.0805 gibidir.
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Oska Yazılım'dan alınmıştır.
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Analizi

Rayiç No Önceki Rayiç No Tanımı Birimi Miktar

Malzeme:

V.0104/E
500 doz hidrolik bağlayıcılı kireç harcı 
yapılması (kaba sıva, örgü veya dolgular 
için)

m³ 0,050000

İşçilik:

Islahı

01.V04 Mütehassıs usta Saat 3,000000

Yerine Konması

01.V04 Mütehassıs usta Saat 3,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.
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