
Poz No
Tanımı
Birimi
Kurum
Fasikül

V.1261
Yonu taşından 31-35 cm arası yükseklikte silmeli korniş yapılması ve yerine konması işçiliği
m
Vakıflar Genel Müdürlüğü

Yıl Birim Fiyatı Montaj Fiyatı Demontaj Fiyatı

2022-3 1501,69 0,00 0,00

2022-2 1158,24 0,00 0,00

2016 353,08 0,00 0,00

2018 426,15 0,00 0,00

2003 0,00 0,00 0,00

2004 0,00 0,00 0,00

2005 0,00 0,00 0,00

2008 0,00 0,00 0,00

2006 0,00 0,00 0,00

2007 0,00 0,00 0,00

2012 0,00 0,00 0,00

2015 316,26 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2013 228,98 0,00 0,00

2010 0,00 0,00 0,00

2014 253,91 0,00 0,00

2009 0,00 0,00 0,00

2017 378,95 0,00 0,00

2021 753,64 0,00 0,00

2020 610,56 0,00 0,00

2019 529,44 0,00 0,00

2022-1 1154,76 0,00 0,00

2023-1 2341,91 0,00 0,00

2023-2 3345,29 0,00 0,00

Birim Fiyatları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.
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Birim Fiyatları Grafiği

Yapım Şartları

Poz no: V.1250 şartlarıyla yonu taşından 3l-35cm. arası (35 cm. dahil) yükseklikte silmeli korniş yapılması ve 
yerine konması işçiliği (taş bedeli hariç), her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:
ÖLÇÜ: Poz no: V.1250 gibidir.
NOT : Taş bedeli  sözleşme durumuna göre V.0228 pozundan veya  V.0228/1-.......-V.0228/5 pozları 
arasında uygun olanından ödenir.

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
-1

2022
-2

2022
-3

2023
-1

2023
-2

0
1000
2000
3000
4000

Birim Fiyatlar

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1261 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları



Analizi

Rayiç No Önceki Rayiç No Tanımı Birimi Miktar

Malzeme:

Harç ( Kalın Kum İle )

V.0104/A 400 doz çimento harcı yapılması (kalın 
kum ile) m³ 0,015000

İşçilik:

Yapılması

01.V05 Mütehassıs usta yardımcıları Saat 22,000000

Yerine Konması

01.V04 Mütehassıs usta Saat 2,000000
İnşaat Yerinde Yükleme,Yatay ve Düşey 
Taşıma, Boşaltma

01.V06/01 Restorasyon düz işçi Saat 2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.
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