
Poz No
Tanımı
Birimi
Kurum
Fasikül

V.1262
Yonu taşından 36-40 cm arası yükseklikte düz pahlı korniş yapılması ve yerine konması işçiliği
m
Vakıflar Genel Müdürlüğü

Yıl Birim Fiyatı Montaj Fiyatı Demontaj Fiyatı

2022-2 1071,99 0,00 0,00

2003 0,00 0,00 0,00

2007 0,00 0,00 0,00

2022-3 1389,69 0,00 0,00

2004 0,00 0,00 0,00

2006 0,00 0,00 0,00

2005 0,00 0,00 0,00

2009 0,00 0,00 0,00

2008 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2010 0,00 0,00 0,00

2014 236,16 0,00 0,00

2012 0,00 0,00 0,00

2017 351,45 0,00 0,00

2019 490,19 0,00 0,00

2018 395,15 0,00 0,00

2013 212,98 0,00 0,00

2015 293,14 0,00 0,00

2016 327,45 0,00 0,00

2021 697,39 0,00 0,00

2020 565,31 0,00 0,00

2023-1 2166,91 0,00 0,00

2022-1 1068,51 0,00 0,00

2023-2 3095,29 0,00 0,00

Birim Fiyatları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1262 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları



Birim Fiyatları Grafiği

Yapım Şartları

Poz n: V.1250 şartlarıyla yonu taşından 36-40 cm. arası  (40 cm. dahil)  yükseklikte düz pahlı korniş 
yapılması ve yerine konması işçiliği (taş bedeli hariç), her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:
ÖLÇÜ: Poz no: V.1250 gibidir.
NOT   : : Taş bedeli  sözleşme durumuna göre V.0227 pozundan veya  V.0227/1-.......-V.0227/5 pozları 
arasında uygun olanından ödenir.
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Analizi

Rayiç No Önceki Rayiç No Tanımı Birimi Miktar

Malzeme:

Harç ( Kalın Kum İle )

V.0104/A 400 doz çimento harcı yapılması (kalın 
kum ile) m³ 0,015000

İşçilik:

Yapılması

01.V05 Mütehassıs usta yardımcıları Saat 20,000000

Yerine Konması

01.V04 Mütehassıs usta Saat 2,000000
İnşaat Yerinde Yükleme,Yatay ve Düşey 
Taşıma, Boşaltma

01.V06/01 Restorasyon düz işçi Saat 2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.
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