
Poz No
Tanımı
Birimi
Kurum
Fasikül

15.360.1001
Alüminyum köse profilinin (fileli) temini ve yerine tesbiti
m
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
İnşaat (Yapı İşleri)

Yıl Birim Fiyatı Montaj Fiyatı Demontaj Fiyatı

2025-Aralık 56,89 0,00 0,00

2025-Kasım 55,41 0,00 0,00

2025-Ekim 52,69 0,00 0,00

2025-Eylül 50,33 0,00 0,00

2025-Ocak 41,04 0,00 0,00

2024 30,79 0,00 0,00

2023-2 20,41 0,00 0,00

2023-Şubat 0,00 0,00 0,00

2023-1 15,25 0,00 0,00

2022-3 11,21 0,00 0,00

2022-2 10,09 0,00 0,00

2022-1 8,65 0,00 0,00

2021 5,29 0,00 0,00

2020 4,30 0,00 0,00

2019 3,84 0,00 0,00

2018 3,11 0,00 0,00

Birim Fiyatları

(Y.23.242/03)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.360.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları



Birim Fiyatları Grafiği

Yapım Şartları

Her türlü kolon, kiriş, duvar vb. köşe birleşim yerlerine alüminyum köşe profilinin (fileli) mastarına ve 
şakulüne uygun biçimde yerleştirilmesi, her türlü malzeme ve zayiatı, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve 
düşey taşıma, boşaltma, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı.
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden ölçülür.
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Oska Yazılım'dan alınmıştır.
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Analizi

Rayiç No Önceki Rayiç No Tanımı Birimi Miktar

Malzeme:

10.330.2403 04.274/4A03 Alüminyum Köşe Profilleri (Fileli) m 1,050000

(Zaiyatıyla)

İşçilik:

10.100.1010 01.010 Yalıtımcı ustası Saat 0,050000

10.100.1062 01.501 Düz işçi Saat 0,050000
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve 
düşey taşıma, boşaltma dahil)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.
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