
Poz No
Tanımı
Birimi
Kurum
Fasikül

15.360.1003
Alüminyum damlalıklı köşe profilinin (fileli) temini ve yerine tespiti
m
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
İnşaat (Yapı İşleri)

Yıl Birim Fiyatı Montaj Fiyatı Demontaj Fiyatı

2025-Aralık 82,81 0,00 0,00

2025-Kasım 80,09 0,00 0,00

2025-Ekim 75,33 0,00 0,00

2025-Eylül 71,54 0,00 0,00

2025-Ocak 56,79 0,00 0,00

2024 42,60 0,00 0,00

2023-2 29,20 0,00 0,00

2023-Şubat 0,00 0,00 0,00

2023-1 23,25 0,00 0,00

2022-3 17,59 0,00 0,00

2022-2 16,46 0,00 0,00

2022-1 13,58 0,00 0,00

2021 8,15 0,00 0,00

2020 6,60 0,00 0,00

2019 5,96 0,00 0,00

2018 4,89 0,00 0,00

Birim Fiyatları

(Y.23.242/07)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.360.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları



Birim Fiyatları Grafiği

Yapım Şartları

Her türlü kapı ve pencere lentoları, balkon ve cumba altları gibi suyun sisteme zarar verebileceği yerlere 
alüminyum damlalıklı köşe profilinin (fileli) mastarına uygun yerleştirilmesi, her türlü malzeme ve zayiatı, 
inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel 
giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı.
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden ölçülür.
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Oska Yazılım'dan alınmıştır.
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Analizi

Rayiç No Önceki Rayiç No Tanımı Birimi Miktar

Malzeme:

10.330.2407 04.274/4A07 Alüminyum Damlalıklı Köşe Profilleri 
(Fileli) m 1,050000

(Zaiyatıyla)

İşçilik:

10.100.1010 01.010 Yalıtımcı ustası Saat 0,050000

10.100.1062 01.501 Düz işçi Saat 0,050000
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve 
düşey taşıma, boşaltma dahil)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.
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