56.905.1000 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**56.905.1000**
Tanımı	Fidanlıkta işlenmiş toprağın el ile tırmıklanması
Birimi	dekar
Kurum	Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	8800,00	0,00	0,00
2024	6600,00	0,00	0,00
2023-2	4000,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	2400,00	0,00	0,00
2022-3	1560,00	0,00	0,00
2022-2	1200,00	0,00	0,00
2022-1	1200,00	0,00	0,00
2021	794,00	0,00	0,00
2020	650,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

56.905.1000 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

56.905.1000 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Tava ve yastık tanzimi		
10.100.1074	01.511	Bahçıvan ve fidan ustası	Saat	16,000000
		Tırmıklama		
10.100.1074	01.511	Bahçıvan ve fidan ustası	Saat	16,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.