

56.920.1000 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 56.920.1000

Tanımı Çim ve çiçeklik sahanın tanzimi

Birimi dekar

Kurum Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 38900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 29175,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 17575,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 10545,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 6842,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 5272,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 5272,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 3451,63 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 2829,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

56.920.1000 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

56.920.1000 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-------------|-----------------|---------------------------------------|--------|-----------|
| | | Belleme | | |
| 10.100.1063 | 01.502 | Erbab işçi | Saat | 35,000000 |
| | | Ufalama ve tırmıklama | | |
| 10.100.1074 | 01.511 | Bahçıvan ve fidan ustası | Saat | 42,000000 |
| | | Tohum ekimi | | |
| 10.100.1074 | 01.511 | Bahçıvan ve fidan ustası | Saat | 6,000000 |
| | | Gübrenin elenmesi ve sahaya serilmesi | | |
| 10.100.1063 | 01.502 | Erbab işçi | Saat | 59,000000 |
| | | Gübrenin bastırılması | | |
| 10.100.1074 | 01.511 | Bahçıvan ve fidan ustası | Saat | 4,000000 |
| | | İlk suyun verilmesi | | |
| 10.100.1074 | 01.511 | Bahçıvan ve fidan ustası | Saat | 4,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.