

52.125.1104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 52.125.1104

Tanımı El ile tuvenan kum-çakıl serilmesi

Birimi m³

Kurum Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	260,00	0,00	0,00
2024	195,50	0,00	0,00
2023-2	143,75	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	93,75	0,00	0,00
2022-3	56,88	0,00	0,00
2022-2	43,13	0,00	0,00
2022-1	43,13	0,00	0,00
2021	28,59	0,00	0,00
2020	24,50	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

52.125.1104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

TARİF: Poz No. 52.125.1103'deki şartlar ve esaslar dâhilinde el ile tüvenan kum-çakıl serilmesi bir metreküp fiyatı

ÖLÇÜ: Poz No. 52.125.1103'deki gibidir.

52.125.1104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
52.900.2001		Kum-çakıl malzemesi	m ³	1,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,600000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.