
Poz No
Tanımı
Birimi
Kurum
Fasikül

55.117.1004
20 cm kalınlıkta ocak moloz taşıyla kuru pere
m²
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

Yıl Birim Fiyatı Montaj Fiyatı Demontaj Fiyatı

2025-Aralık 0,00 0,00 0,00

2025-Kasım 0,00 0,00 0,00

2025-Ekim 0,00 0,00 0,00

2025-Eylül 0,00 0,00 0,00

2025-Ocak 1037,48 0,00 0,00

2024 786,15 0,00 0,00

2023-2 481,46 0,00 0,00

2023-Şubat 0,00 0,00 0,00

2023-1 310,83 0,00 0,00

2022-3 208,21 0,00 0,00

2022-2 155,43 0,00 0,00

2022-1 155,43 0,00 0,00

2021 100,75 0,00 0,00

2020 83,18 0,00 0,00

2019 0,00 0,00 0,00

2018 0,00 0,00 0,00

Birim Fiyatları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.
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Birim Fiyatları Grafiği

Yapım Şartları

TARİF: Ortalama 60 kg ağırlığındaki taşların ocaktan temin ve tedariki yüklenip boşaltılması, istifi, projesine 
ve Teknik Şartnamesine uygun olarak 20 cm kalınlıkta kuru pere meydana getirilmesi için yapılan her türlü 
işçilik, malzeme, masraflarla müteahhit kârı ve genel masraflar karşılığı dâhil malzeme nakliyesi hariç, 
görünen yüzleri tatbik projesi üzerinden ölçülen kuru perenin beher metrekare fiyatı.
ÖLÇÜ: 
NOT:

2018 2019 2020 2021 2022-1 2022-2 2022-3 2023-1 2023-2 2023-
Şubat

2024 2025-
Aralık

2025-
Ekim

2025-
Eylül

2025-
Kasım

2025-
Ocak

0
200
400
600
800

1000
1200

Birim Fiyatlar
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Analizi

Rayiç No Önceki Rayiç No Tanımı Birimi Miktar

Malzeme:

19.100.2015 08.021(Y) Ocakta taş hazırlanması m³ 0,250000

İşçilik:
Yapılması ve görünen yüzeylerin 
düzenlenmesi:

10.100.1013 01.013 Duvarcı ustası Saat 1,000000

10.100.1045 01.213 Duvarcı usta yardımcısı Saat 1,000000

10.100.1062 01.501 Düz işçi Saat 1,500000
İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve 
düşey taşıma , boşaltma karşılığı:

10.100.1062 01.501 Düz işçi Saat 0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.
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