

55.117.1011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 55.117.1011

Tanımı 30 cm kalınlıkta kazı ve tünelden veya yıkılmalardan çıkan veya idarece verilen moloz taşıyla kuru pere

Birimi m²

Kurum Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 1386,10 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1045,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 632,66 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 399,44 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 258,36 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 198,16 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 198,16 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 129,91 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 106,59 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

55.117.1011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

TARİF: Pozisyon 55.117.1010'deki şartlar altında kazı ve tünelden çıkan moloz taşıyla yapılan kuru perenin beher metrekare fiyatı.

ÖLÇÜ:

NOT:

55.117.1011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-------------|-----------------|---|----------------|----------|
| | | Malzeme: | | |
| 19.100.2018 | 08.024 | Kazıdan çıkarılan taşlardan inşaat taşı hazırlanması | m ³ | 0,350000 |
| | | İşçilik: | | |
| | | Yapılması ve görünen yüzeylerin düzenlenmesi: | | |
| 10.100.1013 | 01.013 | Duvarcı ustası | Saat | 1,000000 |
| 10.100.1045 | 01.213 | Duvarcı usta yardımcısı | Saat | 1,500000 |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 2,000000 |
| | | İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma , boşaltma karşılığı: | | |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,500000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.