

## 55.117.1013 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 55.117.1013

**Tanımı** 20 cm kalınlıkta ocak taşıyla 250-300 dozlu harçlı pere

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	1250,83	0,00	0,00
2024	946,93	0,00	0,00
2023-2	580,65	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	375,40	0,00	0,00
2022-3	250,29	0,00	0,00
2022-2	187,29	0,00	0,00
2022-1	187,29	0,00	0,00
2021	121,74	0,00	0,00
2020	100,45	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 55.117.1013 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

TARİF: Pozisyon 55.117.1004'deki şartlar altında çimento Harcıyla imal edilen harçlı perenin çimento bedeli hariç metrekare fiyatı.

ÖLÇÜ:

NOT:

## 55.117.1013 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
19.100.2015	08.021(Y)	Ocakta taş hazırlanması	m <sup>3</sup>	0,250000
		İşçilik:		
		Harç (çimento hariç)		
55.110.1041		250 kg çimento dozlu harç yapılması	m <sup>3</sup>	0,060000
		Yapılması ve görünen yüzeylerin düzenlenmesi:		
10.100.1013	01.013	Duvarcı ustası	Saat	1,000000
10.100.1045	01.213	Duvarcı usta yardımcısı	Saat	1,200000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,000000
		İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma , boşaltma karşılığı:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.