

55.117.1014 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 55.117.1014

Tanımı 25 cm kalınlıkta ocak moloz taşıyla 250-300 dozlu harçlı pere

Birimi m²

Kurum Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	1399,03	0,00	0,00
2024	1059,25	0,00	0,00
2023-2	650,41	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	420,85	0,00	0,00
2022-3	281,20	0,00	0,00
2022-2	209,98	0,00	0,00
2022-1	209,98	0,00	0,00
2021	136,41	0,00	0,00
2020	112,63	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

55.117.1014 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

TARİF: Pozisyon 55.117.1013'deki şartlar altında 25 cm kalınlıkta yapılan harçlı perenin çimento bedeli hariç metrekare fiyatı.

ÖLÇÜ:

NOT:

55.117.1014 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
19.100.2015	08.021(Y)	Ocakta taş hazırlanması	m ³	0,300000
		İşçilik:		
		Harç (çimento hariç)		
55.110.1041		250 kg çimento dozlu harç yapılması	m ³	0,080000
		Yapılması ve görünen yüzeylerin düzenlenmesi:		
10.100.1013	01.013	Duvarcı ustası	Saat	1,000000
10.100.1045	01.213	Duvarcı usta yardımcısı	Saat	1,500000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,200000
		İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma , boşaltma karşılığı:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.