

55.117.1016 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 55.117.1016

Tanımı 20 cm kalınlıkta toplama taşla 250-300 dozlu harçlı pere

Birimi m²

Kurum Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	1445,39	0,00	0,00
2024	1090,15	0,00	0,00
2023-2	660,91	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	417,39	0,00	0,00
2022-3	270,28	0,00	0,00
2022-2	207,03	0,00	0,00
2022-1	207,03	0,00	0,00
2021	135,70	0,00	0,00
2020	111,39	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

55.117.1016 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

TARİF: Pozisyon 55.117.1013'deki şartlar altında 20 cm (kalınlıkta yapılan harçlı perenin çimento bedeli hariç beher metrekare fiyatı.

ÖLÇÜ:

NOT:

55.117.1016 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
19.100.2019	08.025	Toplama suretiyle taş hazırlanması (Balast, blokaj vb. için)	m ³	0,250000
		İşçilik:		
		Harç (çimento hariç)		
55.110.1041		250 kg çimento dozlu harç yapılması	m ³	0,060000
		Yapılması ve görünen yüzeylerin düzenlenmesi:		
10.100.1013	01.013	Duvarcı ustası	Saat	1,000000
10.100.1045	01.213	Duvarcı usta yardımcısı	Saat	1,200000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,000000
		İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma , boşaltma karşılığı:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.