
Poz No
Tanımı
Birimi
Kurum
Fasikül

55.117.1023
Kazı ve tünelden çıkan moloz taşıyla blokaj
m³
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

Yıl Birim Fiyatı Montaj Fiyatı Demontaj Fiyatı

2025-Aralık 0,00 0,00 0,00

2025-Kasım 0,00 0,00 0,00

2025-Ekim 0,00 0,00 0,00

2025-Eylül 0,00 0,00 0,00

2025-Ocak 2113,44 0,00 0,00

2024 1592,75 0,00 0,00

2023-2 961,56 0,00 0,00

2023-1 607,88 0,00 0,00

2022-3 393,60 0,00 0,00

2022-2 302,69 0,00 0,00

2022-1 302,69 0,00 0,00

2021 198,08 0,00 0,00

2020 162,51 0,00 0,00

2019 0,00 0,00 0,00

2018 0,00 0,00 0,00

Birim Fiyatları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

55.117.1023 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları



Birim Fiyatları Grafiği

Yapım Şartları

TARİF: Pozisyon 55.117.1022'deki şartlar altında kazı ve tünelden çıkan moloz taşıyla yapılan blokajın beher 
metreküp fiyatı
ÖLÇÜ: 
NOT:
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Oska Yazılım'dan alınmıştır.

55.117.1023 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları



Analizi

Rayiç No Önceki Rayiç No Tanımı Birimi Miktar

Malzeme:

19.100.2018 08.024 Kazıdan çıkarılan taşlardan inşaat taşı 
hazırlanması m³ 1,100000

İşçilik:
Taban düzlenmesi,döşenmesi ve 
tokmaklanması:

10.100.1013 01.013 Duvarcı ustası Saat 2,000000

10.100.1062 01.501 Düz işçi Saat 3,000000
İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve 
düşey taşıma , boşaltma karşılığı:

10.100.1062 01.501 Düz işçi Saat 1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.
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