

## 55.117.1024 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 55.117.1024

**Tanımı** Toplama moloz taşıyla blokaj

**Birimi** m<sup>3</sup>

**Kurum** Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	2663,44	0,00	0,00
2024	2005,25	0,00	0,00
2023-2	1209,06	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	756,38	0,00	0,00
2022-3	489,85	0,00	0,00
2022-2	376,94	0,00	0,00
2022-1	376,94	0,00	0,00
2021	246,34	0,00	0,00
2020	202,11	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 55.117.1024 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

TARİF: Pozisyon 55.117.1022'deki şartlar altında ve toplama moloz taşıyla yapılan blokajın beher metreküp fiyatı.

ÖLÇÜ:

NOT:

## 55.117.1024 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
19.100.2019	08.025	Toplama suretiyle taş hazırlanması (Balast, blokaj vb. için)	m <sup>3</sup>	1,100000
		İşçilik:		
		Taban düzlenmesi,döşenmesi ve tokmaklanması:		
10.100.1013	01.013	Duvarcı ustası	Saat	2,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	3,000000
		İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma , boşaltma karşılığı:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.