

56.535.1600 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 56.535.1600

Tanımı Sismik Tehlike Analizi Rapor Yazımı

Birimi Adet

Kurum Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	59933,25	0,00	0,00
2024	42931,25	0,00	0,00
2023-2	26082,19	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	19325,24	0,00	0,00
2022-3	12385,15	0,00	0,00
2022-2	8488,40	0,00	0,00
2022-1	8488,40	0,00	0,00
2021	6769,51	0,00	0,00
2020	6023,14	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

56.535.1600 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

TARİF: Sismik tehlike analizi raporunun hazırlanması için gerekli her türlü işçilik, malzeme, alet ve edevat giderleri ile genel giderler dâhil 1 adet fiyatı

ÖLÇÜ: Onaylı Sismik Tehlike Analiz raporudur.

NOT: 1) Rapor bedeli olarak ödenir. Birim fiyat teklif cetvelindeki ilgili teklif birim fiyat ile ödeme yapılır.

56.535.1600 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
51.657.1010		Mühendis	Saat	35,000000
51.535.1035		Sismik Tehlike Analizi Gereksinimleri (Deprem kataloğu, GIS, bilgisayar programı vb malzeme karşılığı (0.5 x mühendislik hizmetleri)	yıl	18,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.