
Poz No
Tanımı
Birimi
Kurum
Fasikül

56.550.1455
Su Sondaj Kuyu İnkişafı (Geliştirme)
saat
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

Yıl Birim Fiyatı Montaj Fiyatı Demontaj Fiyatı

2025-Aralık 0,00 0,00 0,00

2025-Kasım 0,00 0,00 0,00

2025-Ekim 0,00 0,00 0,00

2025-Eylül 0,00 0,00 0,00

2025-Ocak 2290,03 0,00 0,00

2024 1838,07 0,00 0,00

2023-2 1204,89 0,00 0,00

2023-1 960,33 0,00 0,00

2022-3 775,94 0,00 0,00

2022-2 421,53 0,00 0,00

2022-1 421,53 0,00 0,00

2021 233,22 0,00 0,00

2020 210,54 0,00 0,00

2019 0,00 0,00 0,00

2018 0,00 0,00 0,00

Birim Fiyatları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.
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Birim Fiyatları Grafiği

Yapım Şartları

TARİF: Projelere, teknik şartnamelere ve İdare'nin talimatına uygun olarak kuyu inşasının tamamlanmasının 
ardından kuyunun uygun şekilde kapalı ve açık yöntemlerle enaz 350 PSI ve 900 cfm kompresörle ve 
mekanik sistemlerle geliştirilmesi, geliştirme başlangıç ve sonundaki seviyelerle verimlerin dikkatli bir şekilde 
ölçülerek kaydedilmesi ve geliştirme işlemlerinin çakıl derecelenmesi sağlanıncaya ve kuyudan berrak su 
gelinceye kadar devam ettirilmesi işidir (TL/saat).
ÖLÇÜ: Her bir kuyuda yapılan inkişaf işlerinin bir saatlik çalışılması olarak kabul edilir. .
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Analizi

Rayiç No Önceki Rayiç No Tanımı Birimi Miktar

10.100.1051 01.401 Şoför Saat 0,042000

10.100.1063 01.502 Erbab işçi Saat 1,000000

19.100.1025 03.517/1(Y) Kompresör'ün 1 saatlik ücreti (250 HP) Saat 1,000000

51.540.1005 Vinç (Kamyone monte edilmiş) Saat 0,083000

19.100.1045 03.538/1 Arazöz'ün 1 saatlik ücreti (pick-up) Saat 0,042000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.
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