
Poz No
Tanımı
Birimi
Kurum
Fasikül

74.090.0012
Fonttan ızgara kapak, garguy yapılması ve yerine konması
kg
Altyapı Yatırımları (DLH)
Liman ve Deniz İnşaatı

Yıl Birim Fiyatı Montaj Fiyatı Demontaj Fiyatı

2025-Aralık 0,00 0,00 0,00

2025-Kasım 0,00 0,00 0,00

2025-Ekim 0,00 0,00 0,00

2025-Eylül 0,00 0,00 0,00

2025-Ocak 103,75 0,00 0,00

2024 69,13 0,00 0,00

2023-2 46,25 0,00 0,00

2023-Şubat 0,00 0,00 0,00

2023-1 32,75 0,00 0,00

2022-3 23,25 0,00 0,00

2022-2 20,06 0,00 0,00

2022-1 17,94 0,00 0,00

2021 11,18 0,00 0,00

2020 8,44 0,00 0,00

2019 6,84 0,00 0,00

2018 5,51 0,00 0,00

Birim Fiyatları

(23.255)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.090.0012 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları



Birim Fiyatları Grafiği

Yapım Şartları

İdarece onanmış projesine göre fonttan ızgara kapak, garguy’un işlenerek hazırlanması, işyerine taşınması, 
yerine konulması için her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey 
taşımalar, boşaltmalar, araç ve gereç giderleri müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 kg fiyatı :
ÖLÇÜ : Projesine göre imal edilerek yerine konan fonttan; kapak, ızgara. garguy tartılarak hesaplanır.
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Analizi

Rayiç No Önceki Rayiç No Tanımı Birimi Miktar

10.480.1471 04.264/4 Font'tan mamul ızgara kapak kazık 
çarığı kg 1,000000

10.100.1018 01.018 Sıcak demirci ustası Saat 0,100000

10.100.1062 01.501 Düz işçi Saat 0,200000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.
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