

74.005.0002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|----------------|---------------------------------|
| Poz No | 74.005.0002 |
| Tanımı | ROMORKÖR (DİZEL MOTORLU 300 HP) |
| Birimi | Saat |
| Kurum | Altyapı Yatırımları (DLH) |
| Fasikül | Liman ve Deniz İnşaatı |


Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 3915,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 3081,03 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 2004,19 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 1491,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 1362,41 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 796,74 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 459,15 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 411,10 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.005.0002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.005.0002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| 10.120.1152 | 03.075/3 | Dizel motorlu romorkör (yaklaşık 310 HP'lik, su kesimi 2 m) | Adet | 0,000125 |
| 10.160.1026 | 04.109 | Mazot (motorin) | kg | 25,650000 |
| 10.160.1026 | 04.109 | Mazot (motorin) | kg | 5,130000 |
| 10.100.1504 | 01.704 | Romorkör kaptanı (kıyı kaptanı) | Saat | 1,440000 |
| 10.100.1505 | 01.705 | Romorkör makinisti (çarkçı) | Saat | 1,440000 |
| 10.100.1513 | 01.713 | Usta gemici | Saat | 2,880000 |
| 10.100.1514 | 01.714 | Gemi yağcısı | Saat | 1,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.