

## 74.008.0002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 74.008.0002

**Tanımı** MAKİNA İLE KUM ÇAKIL VE STABİLİZE HAZIRLANMASI

**Birimi** m<sup>3</sup>

**Kurum** Altyapı Yatırımları (DLH)

**Fasikül** Liman ve Deniz İnşaatı


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	106,27	0,00	0,00
2024	80,72	0,00	0,00
2023-2	50,00	0,00	0,00
2023-1	34,13	0,00	0,00
2022-3	24,12	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	17,31	0,00	0,00
2021	11,03	0,00	0,00
2020	9,21	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 74.008.0002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 74.008.0002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
74.004.0001		1 YRD3 EKSKAVATÖR	Saat	0,014000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.