

74.008.0018 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 74.008.0018

Tanımı (2 - 4) ton KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI

Birimi Ton

Kurum Altyapı Yatırımları (DLH)

Fasikül Liman ve Deniz İnşaatı


Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.008.0018 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.008.0018 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-------------|-----------------|--|--------|----------|
| 10.160.1001 | 04.101 | Jel Dinamit | kg | 0,085000 |
| 10.160.1004 | 04.104 | Katranlı fitil | m | 0,850000 |
| 10.160.1005 | 04.105 | Kapsül (adi) | Adet | 0,850000 |
| 74.004.0016 | | MAX 3,5 M ³ EKSKAVATÖR | Saat | 0,023000 |
| 19.100.1106 | 03.641(Y) | Paletli delgi makinası'nın 1 saatlik ücreti | Saat | 0,080000 |
| | | Bölüm Toplamı | | |
| | | Bölüm Toplamına Uygulanan İşlem (BT* -0,44) | | |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.