

74.008.0028 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	74.008.0028
Tanımı	OCAK ARTIĞI MALZEME HAZIRLANMASI
Birimi	m ³
Kurum	Altyapı Yatırımları (DLH)
Fasikül	Liman ve Deniz İnşaatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	27,33	0,00	0,00
2024	21,97	0,00	0,00
2023-2	13,70	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	10,44	0,00	0,00
2022-3	9,50	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	5,56	0,00	0,00
2021	3,14	0,00	0,00
2020	2,81	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.008.0028 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.008.0028 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
74.004.0016		MAX 3,5 M ³ EKSKAVATÖR	Saat	0,005000
74.004.0006		TRAKTÖR BULDOZER	Saat	0,005000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.