
Poz No
Tanımı
Birimi
Kurum
Fasikül

75.220.1002
PROFİL DİREKLİ DİKENLİ TEL İLE ÇEVRE TEL ÖRGÜSÜ YAPILMASI
m
Altyapı Yatırımları (DLH)
Hava Meydanları İnşaatı

Yıl Birim Fiyatı Montaj Fiyatı Demontaj Fiyatı

2025-Aralık 0,00 0,00 0,00

2025-Kasım 0,00 0,00 0,00

2025-Ekim 0,00 0,00 0,00

2025-Eylül 0,00 0,00 0,00

2025-Ocak 1866,20 0,00 0,00

2024 0,00 0,00 0,00

2023-2 0,00 0,00 0,00

2023-1 0,00 0,00 0,00

2022-3 0,00 0,00 0,00

2022-2 0,00 0,00 0,00

2022-1 0,00 0,00 0,00

2021 0,00 0,00 0,00

2020 185,83 0,00 0,00

2019 163,50 0,00 0,00

2018 116,94 0,00 0,00

Birim Fiyatları

(AYGM.042/H)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.
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Analizi

Rayiç No Önceki Rayiç No Tanımı Birimi Miktar

A- MALZEME VE İŞÇİLİK

10.480.1801 04.278/3D Dikenli tel (Galvanizli) (TS 1113 EN 
10223-1) kg 1,829000

10.130.1503 04.042/03 C 16/20 beton harcı, HAZIR BETON 
HARÇLARI (TS EN 206-1) m³ 0,050000

15.550.1202 Y.23.176 Lama ve profil demirlerden çeşitli demir 
işleri yapılması ve yerine konulması kg 5,872000

0,220000

10.100.1068 01.507 Birinci sınıf usta Saat 1,140000

10.100.1062 01.501 Düz işçi Saat 1,160000

KAİDE KAZISI

74.011.0004 14.004 El ile sert küskülük kazılması m³ 0,050000

KAİDE KAZISI DÜZELETMESİ

10.100.1062 01.501 Düz işçi Saat 0,150000

B- DAHİLİ TAŞIMALAR

14.T.A/1 Beton Taşıması (Kaide Betonu İçin) 
(Saha İçi) m3 0,050000

14.T.A/2 Demir Taşıması (Saha İçi) Kg 5,872000

14.T.A/5 Dikenli Tel Taşıması (Saha İçi) Kg 1,829000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

75.220.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


