76.507.0002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**76.507.0002** **(AYGM.E18A)**
Tanımı	KUMANDA MASASI MONTAJI (BİLGİSAYARLI) CAT-I 'E KADAR)
Birimi	Adet
Kurum	Altyapı Yatırımları (DLH)
Fasikül	Pist Aydınlatma


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	8050,00	0,00	0,00
2019	6850,00	0,00	0,00
2018	5412,50	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

76.507.0002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

76.507.0002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar

Oska Yazılım'dan alınmıştır.