

74.013.0028 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	74.013.0028 (15.140)
Tanımı	Kırmataş, kum, çakıl ve benzeri malzeme serilmesi
Birimi	m ³
Kurum	Altyapı Yatırımları (DLH)
Fasikül	Liman ve Deniz İnşaatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	17,71	0,00	0,00
2024	13,95	0,00	0,00
2023-2	9,36	0,00	0,00
2023-1	6,88	0,00	0,00
2022-3	5,89	0,00	0,00
2022-2	5,34	0,00	0,00
2022-1	3,63	0,00	0,00
2021	2,11	0,00	0,00
2020	1,84	0,00	0,00
2019	1,59	0,00	0,00
2018	1,33	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.013.0028 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Hazırlanmış veya karıştırılmış haldeki yol üst yapı malzemesi (Alttemel, Temel Malzemeleri, Bağlayıcı Malzeme veya İmla Altına Kum Şilte Malzemesi) nin tabaka teşkil etmek üzere şartnamesindeki esaslar dâhilinde serilmesi; Serme işinin yapılması için lüzumlu her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve edevat masrafları ile yüklenici kârı ve genel masraflar dâhil, m³ fiyatı:

ÖLÇÜ:

Serilmiş malzemelerin, kabarma ve çökme dikkate alınmadan teslim anında figüre ebadı üzerinden hesap edilen metreküp cinsinden hacmidir.

NOT:

Bu birim fiyatın müstakilen uygulanabilmesi için, bu işin gerekip gerekmediğine, gerektiği takdirde, bu malzemelerle ilgili diğer fiyatlarda bedelinin ödenip ödenmediğine dikkat edilecektir.

74.013.0028 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
74.004.0005		MOTOR GREYDER	Saat	0,010000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.