
Poz No
Tanımı
Birimi
Kurum
Fasikül

74.041.0001
Ocak taşı ile kuru duvar inşaatı
m³
Altyapı Yatırımları (DLH)
Liman ve Deniz İnşaatı

Yıl Birim Fiyatı Montaj Fiyatı Demontaj Fiyatı

2025-Aralık 0,00 0,00 0,00

2025-Kasım 0,00 0,00 0,00

2025-Ekim 0,00 0,00 0,00

2025-Eylül 0,00 0,00 0,00

2025-Ocak 1167,51 0,00 0,00

2024 900,76 0,00 0,00

2023-2 584,55 0,00 0,00

2023-1 405,63 0,00 0,00

2022-3 315,16 0,00 0,00

2022-2 273,34 0,00 0,00

2022-1 210,05 0,00 0,00

2021 128,56 0,00 0,00

2020 109,28 0,00 0,00

2019 0,00 0,00 0,00

2018 0,00 0,00 0,00

Birim Fiyatları

(17.001)
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Birim Fiyatları Grafiği

Yapım Şartları

1,250 m³ ocak taşı ile (Poz. No: 08.021) görünen yüzeyleri düzenlenerek kuru duvarın yapılması, inşaat 
yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, gerektiğinde çalışma sehpaları, indirme tertibatı, 
şablon kullanılması, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve 
kârı dâhil, ocak taşı ile kuru duvar inşaatın 1 m³ fiyatı:
ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 
NOT : Cephe zammı bu fiyata dâhildir.
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Analizi

Rayiç No Önceki Rayiç No Tanımı Birimi Miktar

19.100.2015 08.021(Y) Ocakta taş hazırlanması m³ 1,250000

10.100.1013 01.013 Duvarcı ustası Saat 0,750000

10.100.1045 01.213 Duvarcı usta yardımcısı Saat 1,000000

10.100.1062 01.501 Düz işçi Saat 0,500000

19.100.1027 03.520(Y) Kazıcı yükleyici (100 HP) (maksimum 
2,5 m³) 1 saatlik ücreti Saat 0,100000

Toplam Satırı
 % 3 ŞABLON SEHPA VS. KARŞILIĞI 
(T*0,03)
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