
Poz No
Tanımı
Birimi
Kurum
Fasikül

74.042.0003
40 cm kalınlıkta kuru pere
m²
Altyapı Yatırımları (DLH)
Liman ve Deniz İnşaatı

Yıl Birim Fiyatı Montaj Fiyatı Demontaj Fiyatı

2025-Aralık 2243,55 0,00 0,00

2025-Kasım 0,00 0,00 0,00

2025-Ekim 0,00 0,00 0,00

2025-Eylül 0,00 0,00 0,00

2025-Ocak 1815,58 0,00 0,00

2024 1376,06 0,00 0,00

2023-2 844,18 0,00 0,00

2023-1 546,65 0,00 0,00

2022-3 368,00 0,00 0,00

2022-2 290,84 0,00 0,00

2022-1 273,66 0,00 0,00

2021 177,14 0,00 0,00

2020 146,35 0,00 0,00

2019 125,10 0,00 0,00

2018 99,38 0,00 0,00

Birim Fiyatları

(17.105)
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Birim Fiyatları Grafiği

Yapım Şartları

40 cm kalınlıkta kuru pere yapılması; İstenilen nitelikte ve kalınlıkta taşların ocaktan temini, vasıtalara 
yüklenmesi ve boşaltılması, kaplanacak şevlere paralel ve düzgün bir yüzey elde etmek üzere taşların 
aralıklarındaki boşluklar en az olacak şekilde, harçlı perelerde bu boşluklar tamamen 500 dozlu harçla 
dolacak şekilde pere yapılması, her türlü işçilik, malzeme, alet ve avadanlık, yüklenici kârı ve genel giderler 
dâhil, (taşın ve harç için kum, çakıl ve çimentonun taşınmaları hariçtir ve ayrıca cephe yükseklik ve iskele 
zammı verilmez.), m² fiyatı:
ÖLÇÜ:
Projesine göre kaplanan yüzeyin m² si üzerinden ölçülür.
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Analizi

Rayiç No Önceki Rayiç No Tanımı Birimi Miktar

19.100.2015 08.021(Y) Ocakta taş hazırlanması m³ 0,500000

10.100.1013 01.013 Duvarcı ustası Saat 1,500000

10.100.1045 01.213 Duvarcı usta yardımcısı Saat 2,000000

10.100.1062 01.501 Düz işçi Saat 3,500000
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