

## 74.077.0022 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

<b>Poz No</b>	<b>74.077.0022</b>	<b>(20.022/9c)</b>
<b>Tanımı</b>	28"/12 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi	
<b>Birimi</b>	Adet	
<b>Kurum</b>	Altyapı Yatırımları (DLH)	
<b>Fasikül</b>	Liman ve Deniz İnşaatı	


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	10489,09	0,00	0,00
2024	7994,03	0,00	0,00
2023-2	4927,73	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	3209,25	0,00	0,00
2022-3	2285,56	0,00	0,00
2022-2	1849,48	0,00	0,00
2022-1	1637,54	0,00	0,00
2021	1035,41	0,00	0,00
2020	864,96	0,00	0,00
2019	737,20	0,00	0,00
2018	593,24	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 74.077.0022 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 74.077.0022 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
74.005.0014		KAYNAK MAKİNASI	Saat	5,120000
10.160.1035	04.122	Elektrot (3.25-4 mm çapında) (TS 563)	Adet	88,000000
10.100.1021	01.021	Kaynakçı ustası	Saat	5,120000
10.100.1056	01.405	Makinist yardımcısı	Saat	5,120000
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	5,120000
10.100.1049	01.221	Borucu usta yardımcısı	Saat	5,120000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	10,240000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.