

## 74.077.0024 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

<b>Poz No</b>	<b>74.077.0024</b>	<b>(20.022/9e)</b>
<b>Tanımı</b>	28"/16 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi	
<b>Birimi</b>	Adet	
<b>Kurum</b>	Altyapı Yatırımları (DLH)	
<b>Fasikül</b>	Liman ve Deniz İnşaatı	


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	13910,93	0,00	0,00
2024	10601,91	0,00	0,00
2023-2	6535,40	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	4256,38	0,00	0,00
2022-3	3031,38	0,00	0,00
2022-2	2451,86	0,00	0,00
2022-1	2170,90	0,00	0,00
2021	1372,66	0,00	0,00
2020	1146,71	0,00	0,00
2019	977,33	0,00	0,00
2018	786,44	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 74.077.0024 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 74.077.0024 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
74.005.0014		KAYNAK MAKİNASI	Saat	6,790000
10.160.1035	04.122	Elektrot (3.25-4 mm çapında) (TS 563)	Adet	117,000000
10.100.1021	01.021	Kaynakçı ustası	Saat	6,790000
10.100.1056	01.405	Makinist yardımcısı	Saat	6,790000
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	6,790000
10.100.1049	01.221	Borucu usta yardımcısı	Saat	6,790000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	13,580000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.