

74.077.0036 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | | |
|----------------|--|---------------------|
| Poz No | 74.077.0036 | (20.022/11e) |
| Tanımı | 32"/16 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi | |
| Birimi | Adet | |
| Kurum | Altyapı Yatırımları (DLH) | |
| Fasikül | Liman ve Deniz İnşaatı | |

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.077.0036 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.077.0036 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-------------|-----------------|---------------------------------------|--------|------------|
| 74.005.0014 | | KAYNAK MAKİNASI | Saat | 7,780000 |
| 10.160.1035 | 04.122 | Elektrot (3.25-4 mm çapında) (TS 563) | Adet | 134,000000 |
| 10.100.1021 | 01.021 | Kaynakçı ustası | Saat | 7,780000 |
| 10.100.1056 | 01.405 | Makinist yardımcısı | Saat | 7,780000 |
| 10.100.1050 | 01.222 | Borucu ustası | Saat | 7,780000 |
| 10.100.1049 | 01.221 | Borucu usta yardımcısı | Saat | 7,780000 |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 15,560000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.