

74.077.0073 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	74.077.0073	(20.022/23g)
Tanımı	48"/25 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi	
Birimi	Adet	
Kurum	Altyapı Yatırımları (DLH)	
Fasikül	Liman ve Deniz İnşaatı	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	37348,24	0,00	0,00
2024	28464,15	0,00	0,00
2023-2	17546,28	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	11427,50	0,00	0,00
2022-3	8138,59	0,00	0,00
2022-2	6580,86	0,00	0,00
2022-1	5826,76	0,00	0,00
2021	3684,25	0,00	0,00
2020	3077,78	0,00	0,00
2019	2464,40	0,00	0,00
2018	1983,05	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.077.0073 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.077.0073 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
74.005.0014		KAYNAK MAKİNASI	Saat	18,230000
10.160.1035	04.122	Elektrot (3.25-4 mm çapında) (TS 563)	Adet	314,000000
10.100.1021	01.021	Kaynakçı ustası	Saat	18,230000
10.100.1056	01.405	Makinist yardımcısı	Saat	18,230000
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	18,230000
10.100.1049	01.221	Borucu usta yardımcısı	Saat	18,230000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	36,460000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.