

40.115.1131 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	40.115.1131 (N-031)
Tanımı	10.500 m mesafeye nakliye fiyatı
Birimi	Ton
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	0,00	0,00	0,00
2024	44,36	0,00	0,00
2023-2	34,53	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	28,83	0,00	0,00
2022-3	24,40	0,00	0,00
2022-2	23,76	0,00	0,00
2022-1	16,79	0,00	0,00
2021	13,53	0,00	0,00
2020	12,04	0,00	0,00
2019	10,46	0,00	0,00
2018	8,81	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

40.115.1131 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Not: Cetvel 1'deki nakliye fiyatları İller Bankası analiz kitabında yer alan nakliye formüllerinden hesaplanmış olup, imalattaki kazı malzeme taşımalarında uygulanacaktır. (Yükleme, boşaltma, istif, ve %25 yüklenici kârı ve genel gider bedelleri hariç)

40.115.1131 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.