

43.501.1058 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.501.1058 (36.01910)

Tanımı Çapı 350 mm (14" - 355,6 mm) çelik boru başlarının conta ile bağlanması (Boru bedeli hariç)

Birimi m

Kurum İller Bankası

Fasikül Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	299,68	0,00	0,00
2025-Kasım	294,88	0,00	0,00
2025-Ekim	290,16	0,00	0,00
2025-Eylül	282,59	0,00	0,00
2025-Ocak	243,20	0,00	0,00
2024	188,44	0,00	0,00
2023-2	95,53	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	66,70	0,00	0,00
2022-3	51,99	0,00	0,00
2022-2	44,75	0,00	0,00
2022-1	34,38	0,00	0,00
2021	20,99	0,00	0,00
2020	17,94	0,00	0,00
2019	15,40	0,00	0,00
2018	12,61	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.501.1058 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, boru başlarının bağlanması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereç giderleri ile Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, flanşlı çelik borunun Ø350 mm baş bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre döşenen flanşlı çelik boru hattında yapılan baş bağlamaların adet cinsinden miktarıdır. Not: Boru bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.501.1058 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
19.100.1002	03.501/1	Ekskavatör Beko'nun (125 HP-3/4-1 5/8 YD ³) 1 Saatlik Ücreti	Saat	0,040000
40.120.1405	04.768/İB-1	Conta (Kauçuk, kiingerit)	kg	0,192000
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	0,100000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,300000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.