

43.501.1052 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.501.1052 (36.01902)

Tanımı Çapı 100 mm (4" - 114,3 mm) çelik boru başlarının conta ile bağlanması (Boru bedeli hariç)

Birimi m

Kurum İller Bankası

Fasikül Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	115,63	0,00	0,00
2025-Kasım	114,65	0,00	0,00
2025-Ekim	111,98	0,00	0,00
2025-Eylül	108,69	0,00	0,00
2025-Ocak	93,83	0,00	0,00
2024	71,05	0,00	0,00
2023-2	37,65	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	24,35	0,00	0,00
2022-3	15,78	0,00	0,00
2022-2	12,13	0,00	0,00
2022-1	12,13	0,00	0,00
2021	7,95	0,00	0,00
2020	6,53	0,00	0,00
2019	5,56	0,00	0,00
2018	4,39	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.501.1052 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, boru başlarının bağlanması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zıyiatı, makina araç, gereç giderleri ile Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, flanşlı çelik borunun Ø100 mm baş bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre döşenen flanşlı çelik boru hattında yapılan baş bağlamaların adet cinsinden miktarıdır. Not: Boru bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.501.1052 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.120.1405	04.768/İB-1	Conta (Kauçuk, kiingerit)	kg	0,043000
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	0,089000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,265000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.