

43.523.5876/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.523.5876/25 (36.108472/25)

Tanımı Çapı 500 / 75 mm, 25 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası

Fasikül Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	23558,58	0,00	0,00
2025-Kasım	23363,26	0,00	0,00
2025-Ekim	23104,24	0,00	0,00
2025-Eylül	22812,64	0,00	0,00
2025-Ocak	19578,54	0,00	0,00
2024	15233,52	0,00	0,00
2023-2	9520,80	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	6347,20	0,00	0,00
2022-3	13018,54	0,00	0,00
2022-2	13018,00	0,00	0,00
2022-1	9495,01	0,00	0,00
2021	5275,18	0,00	0,00
2020	3516,98	0,00	0,00
2019	2813,41	0,00	0,00
2018	2009,60	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5876/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5876/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.