

43.523.5942/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.523.5942/25 (36.108526/25)

Tanımı Çapı 710/180 mm, 25 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası

Fasikül Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	81481,20	0,00	0,00
2025-Kasım	80805,73	0,00	0,00
2025-Ekim	79910,37	0,00	0,00
2025-Eylül	78902,38	0,00	0,00
2025-Ocak	67716,37	0,00	0,00
2024	52689,02	0,00	0,00
2023-2	32930,50	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	21953,60	0,00	0,00
2022-3	25659,49	0,00	0,00
2022-2	25658,90	0,00	0,00
2022-1	18714,70	0,00	0,00
2021	10397,26	0,00	0,00
2020	6931,02	0,00	0,00
2019	5543,20	0,00	0,00
2018	3959,41	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5942/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5942/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.