

43.523.1308/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.523.1308/25 (36.10558/25)

Tanımı Dış çapı 125 mm, 25 atü, PE100 elektrofüzyon manşon döşenmesi (PE100 elektrofüzyon manşon bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası

Fasikül Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	969,97	0,00	0,00
2025-Kasım	961,92	0,00	0,00
2025-Ekim	951,17	0,00	0,00
2025-Eylül	939,04	0,00	0,00
2025-Ocak	805,94	0,00	0,00
2024	1058,66	0,00	0,00
2023-2	755,70	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	503,81	0,00	0,00
2022-3	313,98	0,00	0,00
2022-2	313,70	0,00	0,00
2022-1	229,10	0,00	0,00
2021	127,41	0,00	0,00
2020	98,08	0,00	0,00
2019	78,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.1308/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.1308/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.