
Poz No
Tanımı
Birimi
Kurum
Fasikül

15.250.1011
200 kg çimento dozlu tesviye tabakası yapılması
m²
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
İnşaat (Yapı İşleri)

Yıl Birim Fiyatı Montaj Fiyatı Demontaj Fiyatı

2024 0,00 0,00 0,00

2023-2 0,00 0,00 0,00

2023-1 0,00 0,00 0,00

2022-3 0,00 0,00 0,00

2022-2 0,00 0,00 0,00

2022-1 0,00 0,00 0,00

2021 0,00 0,00 0,00

2020 0,00 0,00 0,00

2019 0,00 0,00 0,00

2018 0,00 0,00 0,00

2017 0,00 0,00 0,00

2016 0,00 0,00 0,00

2015 0,00 0,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00

2013 0,00 0,00 0,00

2012 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2010 0,00 0,00 0,00
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Birim Fiyatları Grafiği

Yapım Şartları

Proje ve detay projesine göre, tesviye tabakası yapılacak yerin temizlenmesi, yıkanması, 1 m³ dişli kuma 
200 kg çimento katılarak elde edilen harçla ortalama 3 cm kalınlığında mastarında sıkıştırılarak tesviye 
tabakası yapılması, gerektiğinde sulanması, harç ve benzeri artıklardan temizlenmesi için gerekli her türlü 
malzeme ve zayiatı, işçilik, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel 
giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı.
Ölçü: Tesviye yapılan yerin alanı projesi üzerinden hesaplanır.
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Analizi

Rayiç No Önceki Rayiç No Tanımı Birimi Miktar

Malzeme:

19.100.2501 200 Kg çimento dozlu harç yapılması m³ 0,035000

10.130.9991 04.031 Su m³ 0,010000

İşçilik:

10.100.1012 01.012 Sıvacı ustası Saat 0,300000

10.100.1062 01.501 Düz işçi Saat 0,300000

10.100.1062 01.501 Düz işçi Saat 0,250000
(İş yerinde yükleme, yatay, düşey 
taşıma, boşaltma)
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