
Poz No
Tanımı
Birimi
Kurum
Fasikül

15.450.1013
Mozayik parapet yapılması (normal çimentolu)
m²
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
İnşaat (Yapı İşleri)

Yıl Birim Fiyatı Montaj Fiyatı Demontaj Fiyatı

2025-Aralık 5531,29 0,00 0,00

2025-Kasım 5483,69 0,00 0,00

2025-Ekim 5348,06 0,00 0,00

2025-Eylül 5182,46 0,00 0,00

2025-Ocak 4483,60 0,00 0,00

2024 0,00 0,00 0,00

2023-2 0,00 0,00 0,00

2023-Şubat 0,00 0,00 0,00

2023-1 0,00 0,00 0,00

2022-3 0,00 0,00 0,00

2022-2 0,00 0,00 0,00

2022-1 0,00 0,00 0,00

2021 0,00 0,00 0,00

2020 0,00 0,00 0,00

2019 0,00 0,00 0,00

2018 0,00 0,00 0,00

Birim Fiyatları
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Birim Fiyatları Grafiği

Yapım Şartları

1 m³ kuma 200 kg çimento katılarak elde edilen harçla yapılan tesviye betonu yapılması bunun üzerine 
mozayik harcı ile projesine göre damlalıklı olarak mozayik dökülmesi, silinmesi ya da taraklanması, mozayik 
yapılan yerin temizlenmesi, yıkanması, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, inşaat yerindeki yükleme, yatay 
ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı.
Ölçü: Mozayik yapılan yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.
Not: Kalıp bedeli kendi pozundan ödenir.
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Analizi

Rayiç No Önceki Rayiç No Tanımı Birimi Miktar

Malzeme

19.100.2501 200 Kg çimento dozlu harç yapılması m³ 0,025000

19.100.2525 Mozayik harcı yapılması m³ 0,025000

10.130.9991 04.031 Su m³ 0,005000

İşçilik:

10.100.1007 01.007 Mozayikçi ustası Saat 8,000000

10.100.1062 01.501 Düz işçi Saat 8,000000

10.100.1062 01.501 Düz işçi Saat 1,000000
(İş yerinde yükleme, yatay, düşey 
taşıma, boşaltma)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.
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