
Poz No
Tanımı
Birimi
Kurum
Fasikül

43.572.1603
Çapı 125 mm havalandırma bacası yerleştirilmesi işçiliği  (Baca bedeli hariç)
Adet
İller Bankası
Altyapı Tesisleri

Yıl Birim Fiyatı Montaj Fiyatı Demontaj Fiyatı

2025-Aralık 1162,76 0,00 0,00

2025-Kasım 1152,48 0,00 0,00

2025-Ekim 1126,13 0,00 0,00

2025-Eylül 1095,40 0,00 0,00

2025-Ocak 954,83 0,00 0,00

2024 772,46 0,00 0,00

2023-2 495,33 0,00 0,00

2023-1 366,56 0,00 0,00

2022-3 230,13 0,00 0,00

2022-2 191,80 0,00 0,00

2022-1 164,45 0,00 0,00

2021 103,54 0,00 0,00

2020 85,69 0,00 0,00

2019 75,09 0,00 0,00

2018 59,30 0,00 0,00

Birim Fiyatları

(36.17503)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.
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Birim Fiyatları Grafiği

Yapım Şartları

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak kontrolleri yapılmış Ø125 mm çaplarında sfero 
döküm havalandırma bacalarının yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makina araç, 
gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak 
yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında 
oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, beton 
tabliye üzerinde açılmış baca deliğine yerleştirilmesi, baca deliği açılmamışsa uygun boyutta delik açılması, 
baca ile delik arasındaki boşluğun 350 dozlu beton harcı ile doldurulması için gereken her türlü işçilik, 
yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayiatı, Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, sfero döküm 
havalandırma bacalarının yerleştirilmesi işçiliğinin 1 (bir) adet fiyatıdır.Ölçü:Projedeki boyutları, ilgili 
şartname ve özel birim tariflerine göre, sfero döküm havalandırma bacalarının yerleştirilmesi (montajı) 
işçiliğinin adet cinsinden miktarıdır.Not:Havalandırma bacası ve baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller 
dahildir.
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Analizi

Rayiç No Önceki Rayiç No Tanımı Birimi Miktar

10.130.1002 04.001/012 Çakıl (tuvenan agregadan elenmiş ve 
yıkanmış) m³ 0,092000

10.130.1005 04.001/022 Kum (tuvenan agregadan elenmiş ve 
yıkanmış) m³ 0,068000

Tüvenan, elenmiş, yıkanmış

10.130.1205 04.009/2C Portland Curuflu Çimento (T orbalı) (TS 
EN 197-1 CEM II/A-S 42,5 R) Ton 0,047000

10.130.9991 04.031 Su m³ 0,016000

10.130.9991 04.031 Su m³ 0,054000

Beton Sulama Suyu

10.100.1062 01.501 Düz işçi Saat 0,900000

Çakıl dolgu için

10.100.1062 01.501 Düz işçi Saat 1,080000

10.100.1015 01.015 Betoncu ustası Saat 0,068000

10.100.1050 01.222 Borucu ustası Saat 0,900000

19.100.1031 03.524 Betoniyer'in 1 Saatlik Ücreti (250 LT) Saat 0,034000

19.100.1033 03.527(Y) Beton vibratörü'nün 1 saatlik ücreti Saat 0,020000

4 HP
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