

43.523.5948/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.523.5948/25 (36.108532/25)

Tanımı Çapı 710 / 355 mm, 25 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası

Fasikül Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	144337,09	0,00	0,00
2025-Kasım	143140,53	0,00	0,00
2025-Ekim	141554,64	0,00	0,00
2025-Eylül	139769,30	0,00	0,00
2025-Ocak	119954,08	0,00	0,00
2024	93334,62	0,00	0,00
2023-2	58333,90	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	38889,20	0,00	0,00
2022-3	34327,09	0,00	0,00
2022-2	34326,50	0,00	0,00
2022-1	25036,30	0,00	0,00
2021	13909,26	0,00	0,00
2020	9273,02	0,00	0,00
2019	7417,20	0,00	0,00
2018	5298,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5948/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5948/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.